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Fir die Umsetzung und Finanzierung von MaBnahmen ist ein moglicher Weg, die Durchfithrung der Energieeffizienzmas-
nahmen auf einen Contractor zu iibertragen. Diese Checkliste enthélt eine Gliederung mit den wesentlichen Punkten, auf
die beim Abschluss von Contractingvertragen geachtet werden sollte.
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Energiemanagement starten:
= Energiepolifik aufsiellen

= Verantwortlichkeiten und Ablaufe festiegen
= Istzustand erheben

Analysieren
&
Ziele festlegen

Energie-
verbrauch
erfassen & Energieeffizienz Malknahmen

Erfolg steigern planen
kontrallieren

MaBknahmen
umsetzen

* Management Review
* Dokumentation
* Kommunikation

Kontinuierliche Verbesserung:
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INITIATIVE

Effizienz

Checkliste fiir Contracting-Vertrage
AN = Auftragnehmer = Contracting-Geber

AG = Auftraggeber = Contracting-Nehmer

1. Vertragsgegenstand und -grundlagen

©

(+]

Bezeichnung der vom Vertrag umfassten Gebdude und Anlagen
Definition der Schnittstellen und Abgrenzung der Verantwortlichkeiten
Zu erreichende Energie- und Betriebsmitteleinsparung

Grundsétzliche Verteilung des wirtschaftlichen Risikos bei Nichterrei-
chung der Einsparziele

2. Projektkoordination, Vertretungsbefugnisse und Zustellung

©

©  Regelung der Adressen fiir die rechtswirksame und fristwahrende Zustel-

Regelung der Verantwortlichkeiten fir den Projektablauf sowie Vertre-
tungen

lung von projektbezogenen Schriftsdtzen

3. Leistungen und Garantiehaftung des Contracting-Gebers

(+]

©

Vorbereitende Leistungen des AN (z. B. Grobanalyse)

Begriffsbestimmungen: EnergiesparmafBnahmen, Planung, Dienstleis-
tung etc.

Qualitatskriterien fiir Energiesparmafnahmen
Hohe und Struktur der Gesamtinvestition

Einzusetzende Produkte
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Verfahren bei Abweichung von Investitionshéhe bzw. -struktur
PrifungsmaBstab fir Investitionshéhe und -struktur

Geltendmachung von Minderungsanspriichen durch den AG und Gegen-
rechtdes AN

Leistungsanforderungsrecht des AG
Ermessensspielraum und Konsultationspflicht des AN
Vetorecht des AG

Rechtsfolgen bei berechtigter und fehlerhafter Vetoausiibung durch den
AG (v. a. Entschddigungen)

Regelung der Verantwortung fiir das Herbeifiihren behordlicher Ge-
nehmigungen

Kldrung der BezugsgroBen fiir die Ermittlung der Einsparungen:

o Abrechnungs- und Referenzzeitraum

o Energie- und Betriebskosten-Baseline

o Referenzpreise
Einspargarantie
Instandhaltung der EinsparmaBBnahmen
Ggfs. Aufbau eines Energiemanagementsystems/Controlling
Entsorgung ausgebauter oder stillgelegter Anlagen (-komponenten)
Einbindung von Unterauftragnehmern durch den AN
Abrechnungszeitraum und Teilzeitrdume
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FET EFfizienz

Dlenstlelstungen

4. Berechnung der Einsparungen ©  Schutz des Eigentums des AN vor unbefugtem Zugriff
© Grundlagen der Berechnung (Datengrundlagen) 8. VerauBerung der Gebdude/Anlagen Rechtsnachfolge, Stilllegqung von
Gebduden/Anlagen

© Berechnungsverfahren

.. © VerduBerungsbeschrankungen
© Bereinigung von Jahreswerten g g

. o .. ..
© Anderung der Energielieferpreise Vertragsibernahme durch Kaufer

° .
© Nutzungsinderungen/Bedarfsinderungen Stilllegung

e . .
5. Garantieregelungen Nachteilsausgleich

° .
© Definition fiir ,Erfiillung des Garantieversprechens* Freistellung des AN

© Verfahren bei Nichteinhaltung des Garantieversprechens 9. Haftungsfragen

©
© Bonusregelung fiir iiber-obligatorische Leistung Haftung durch AN

e ..
6. Vergiitung des Auftragnehmers Haftungsanspriche des AG

° . . .
® Grundvergiitung Verletzung von Mitwirkungspflichten des AG

. e . . .
© Verfahren bei Uber- oder Unterschreiten der Einspargarantie Abgrenzung der Verantwortlichkeiten bei Haftungsfragen

° . . .
©  zahlungsmodalitaten Schadensersatzanspriiche (v. a. bei Produktionsausfall durch fehlerhafte

Anlagen)
7. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers
© Bereitstellung von Daten
©  Zutritt zum Vertragsobjekt
© Eingriffe in betriebliche Abliufe

© Informationen iiber geplante Nutzungsinderungen

©  Unterstiitzung bei Einwirkung von behérdlichen Genehmigungen (AN)
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FET EFfizienz

D|enstle|stungen

19. Sicherheitsleistung des AN

10. Abnahme von Leistungen
20. Krisenmanagement

11. Versicherungsfragen
21. Kiindigung und Vertragsbeendigung, Gerichtsstand

12. Gefahriibergang
22. Publikation von Ergebnissen, Fotos etc.

13. Gewdhrleistung

23.Nebenabreden

14. Ubergang nach Vertragsende

15. Verfiigbarkeitsdauer von Ersatzteilen

16. Verjahrungsfristen (v. a. fiir Zahlungen, Ubergabe nach Vertragsende)

17. Eigentumsiibergang (z. B. fiir durch den AN eingebaute Komponenten)

18. Vertragsbeginn und -ende
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